





HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARTIANA E.S.E.  
 MODULO TECNICO Y ADMINISTRATIVO  
 INSTALACION A CONSTRUIR OC-007

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO EN DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARTIANA BOGOTA

ITEM	PROYECTO SUBCATEGORIAS	UBICACION	OBSERVACIONES	REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES	OBSERVACIONES	DEBIDA ATENCION	OBSERVACIONES	CONFORMIDAD DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	RECURSOS HUMANOS	OBSERVACIONES	ALTERNATIVAS	OBSERVACIONES	SER NEGOCIADA LOCAL	OBSERVACIONES
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROYECTO Condiciones de operación, tenencia y ubicación de mano de obra, experiencia en el tipo de obra y en el tipo de instalación de carpintería metálica y de aluminio.	NO CUMPLE	el presupuesto NO PRESENTA CONTINGENCIAS	NO CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado	CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado
2	a. La fecha de terminación deberá estar comprendida en los últimos cinco (5) años contados hasta la fecha de corte del presente proceso. b. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que se haya trabajado en el tipo de obra, se encuentren al menos tres (3) de forma individual, se puedan verificar todos los detalles que se indican a continuación. Bien en su objeto, en sus alcances y/o actividades contempladas: - suministro e instalación de carpintería metálica. - suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio. - suministro e instalación de puertas en aluminio, suministro e instalación de vidriado en aluminio.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	subcontrato N. 271-1109-388-2013 terminación 30/08/2014, subcontrato N. 007-2014 terminación 10/08/2014.	CUMPLE	contrato N. F4025-16 terminación 11/08/2015, contrato de obra 56-23-2015 terminación 28/08-2015	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	contrato N. 2138488 terminación 07/2014, contrato de obra 012-2014 terminación 14/04/2015	NO CUMPLE	REQUERIDA INFORMACION	CUMPLE	contrato 002-18-2015 terminación 01/10/2015, contrato 001-18F terminación 31/10/2015
3	4. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que se haya trabajado en el tipo de obra, se encuentren al menos tres (3) de forma individual, se puedan verificar todos los detalles que se indican a continuación. Bien en su objeto, en sus alcances y/o actividades contempladas: - suministro e instalación de carpintería metálica. - suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio. - suministro e instalación de puertas en aluminio, suministro e instalación de vidriado en aluminio.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado.	CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	el presupuesto presenta 2 condiciones por las cuales no cumple con el objeto solicitado.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	el presupuesto presenta 1 condición por la cual no cumple con el objeto solicitado.
4	4. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que se haya trabajado en el tipo de obra, se encuentren al menos tres (3) de forma individual, se puedan verificar todos los detalles que se indican a continuación. Bien en su objeto, en sus alcances y/o actividades contempladas: - suministro e instalación de carpintería metálica. - suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio. - suministro e instalación de puertas en aluminio, suministro e instalación de vidriado en aluminio.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	90% presupuesto oficial del presupuesto presentado en su objeto desde el suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio que suman 4.50 SMMLV.	CUMPLE	90% presupuesto oficial del presupuesto presentado en su objeto desde el suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio que suman 302 SMMLV.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	90% presupuesto oficial equivalente a 228 SMMLV, el presupuesto presentado en su objeto desde el suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio que suman 271 SMMLV.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	90% presupuesto oficial del presupuesto presentado en su objeto desde el suministro e instalación de carpintería metálica y de aluminio que suman 271 SMMLV.

HOJA 2

Así GUERRA V. G. GUERRA V. G.  
 CUBIERTO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y NOMINACIÓN  
 ENERO 23 DE 2016

E.S.E HOSPITAL DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
Empresa Social del Estado  
Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

FECHA: 22 DE ENERO DE 2016  
SOLICITUD DE COMPRA NO. OC000020160007  
AREA SOLICITANTE: 23 ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

SE REALIZA INVITACION A COTIZAR Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB Y EN EL SECOR LOS PRODUCTOS DE LA SOLICITUD NO. OC000020160007  
COLINGER LTDA., VERTICES INGENIERIA, CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO S.A.S., ALUVICRIL, CONSTRUCCIONES COLNAV S.A.S., RAFAEL RUIZ, GERDAU DIACO S.A., KAIRO  
SOLUCIONES, METAL VISUAL, AL INDUSTRIAS METALICAS

SE RECIBE PROPUESTA DE LOS PROVEEDORES

CONSTRUCCIONES COLNAV S.A.S., CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO S.A.S., SEMINGENIERIA LTDA., BASA DISEÑO S.A.S., NODO INGENIERIA & DISEÑO, ADC DECORACIONES LTDA., INCONAR LTDA., ALUVICRIL, IGRAMA S.A.S., INDIMACOL S.A.S., CONSTRUCTORA ESCOBAR, DARKAL S.A.S., CLINCCO S.A.S., FLOR CONSTRUCTORES

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDORES												
		CONSTRUCCIONES COLNAV S.A.S. VALOR TOTAL	CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO S.A.S. VALOR TOTAL	SEMINGENIERIA LTDA. VALOR TOTAL	BASA DISEÑO S.A.S. VALOR TOTAL	NODO INGENIERIA & DISEÑO VALOR TOTAL	ADC DECORACIONES LTDA. VALOR TOTAL	INCONAR LTDA. VALOR TOTAL	ALUVICRIL VALOR TOTAL	IGRAMA S.A.S. VALOR TOTAL	INDIMACOL S.A.S. VALOR TOTAL	CONSTRUCTORA ESCOBAR VALOR TOTAL	DARKAL S.A.S. VALOR TOTAL	CLINCCO S.A.S. VALOR TOTAL
1	ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO EN DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS DEL E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	\$ 142.541.194	\$ 164.757.636	\$ 180.266.482	\$ 144.750.948	\$ 144.286.496	\$ 117.124.040	\$ 97.314.281	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	CONCEPTO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
		PROVEEDORES												
		ALUVICRIL	IGRAMA S.A.S.	INDIMACOL S.A.S.	CONSTRUCTORA ESCOBAR	DARKAL S.A.S.	CLINCCO S.A.S.	FLOR CONSTRUCTORES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
		\$ 192.079.500	\$ 165.122.356	\$ 189.530.836	\$ 192.202.948	\$ 163.045.820	\$ 144.796.908	\$ 169.699.920	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	CONCEPTO TÉCNICO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACION TECNICA POR EL AREA DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, LAS ECONOMICAS Y JURIDICAS POR LA SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS, Y ESTABLECIDO EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS SE RECOMIENDA A LA GERENCIA CONTRATAR CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES COLNAV S.A.S. POR UN VALOR TOTAL DE \$ 142.541.194 YA QUE ES LA MAS FAVORABLE PARA EL H.U.S.

*Carlos Alfonso Martínez Camargo*  
CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMARGO  
Subdirector Bienes, compras y suministros