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ANEXO N° 3
El proponente deberá entregar un documento, el cual será la guía para el desarrollo, implementación y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de salud que presta la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana; con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión y operación sustentable en un periodo de Díez (10) años.
METODOLOGÍA
El proponente deberá bajo su propio criterio y desde su experiencia, desarrollar un análisis para la integración de la propuesta bajo los siguientes principios:
· Orientarse a las necesidades de salud de la población de influencia del hospital
· Promover la utilización óptima de la infraestructura y recursos existentes.
· Considerar los flujos poblacionales teniendo en cuenta que el hospital es 3er nivel y es la cabeza de la Red del departamento de Cundinamarca.
· Buscar el acercamiento de los servicios a la población.
· Complementar los servicios mediante la articulación y coordinación entre unidades médicas e instituciones.
· Planear bajo una perspectiva a corto, mediano y largo plazo.

PROCESO DE DISEÑO
Dentro de su propuesta, el proponente deberá esquematizar cual será el proceso mediante el cual se trabajará el documento. Para lo anterior deberá tener en cuenta que este deberá ser un proceso de concertación y evaluación de trabajos en grupo con los departamentos directivos de cada una de las áreas del hospital. 
PRELIMINARES
El proponente deberá analizar y recopilar como mínimo la siguiente información:
· Información General
· Datos generales
· Lineamientos estratégicos
· Caracterización de la infraestructura física
· Licencias de construcción
· Datos geográficos del área de influencia.
· Información Estructural.
· Descripción de los Servicios habilitados.
· Estado actual de los servicios habilitados.




REUNIONES EXPLORATORIOS, DOCUMENTALES Y CRONOGRAMA
El proponente deberá detallar de manera clara y precisa cuáles serán los documentos producto de las reuniones a sostener con el personal del hospital, lo mismo que los documentos que se entregarán al hospital para la evaluación del progreso de la recolección de la información. Cada uno de los productos a entregar deberá contener una descripción clara de su contenido. 
Los documentos mínimos que se deberán entregar son:
· Reunión exploratoria documental y análisis de información
· Recolección de las estadísticas disponibles del servicio en los últimos cinco (5) a siete (7) años.
· Recolección de informes de acreditación de las últimas cinco (5) visitas.
· Levantamiento del PMA de la situación actual por servicios.
· Levantamiento arquitectónico del estado actual de los servicios.
· Problemas que presenta el servicio en este momento.
· Posibles soluciones por parte de los directivos del servicio.
· Diligenciamiento de encuestas.
· Análisis de la información encontrada.

REUNIONES DE DISEÑO
De acuerdo con lo anteriormente descrito y con los PMA ACTUALES levantados, el proponente procederá a realizar los diseños de Zonificación Actual. 
El proponente deberá describir claramente cómo será el proceso de diseño y articulación del mismo con las directivas del hospital.
CONFIGURACIÓN DEL PLAN RECTOR DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
El proponente una vez terminado el proceso de concertación, procederá a configurar el documento de Plan Rector que contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
· Consolidado de PMA propuestos de los nuevos servicios a intervenir y de los PMA Actuales. 
· Zonificaciones Actuales Vs Zonificaciones Propuestas.
· Anteproyecto de diseños de las plantas arquitectónicas de los servicios a implementar en la nueva distribución de la infraestructura. 
· Cronograma de implementación a corto, mediano y largo plazo, en las fases de pre inversión e inversión y las etapas constructivas a desarrollar con presupuestos globales por etapa
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