



SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.

EVALUACION TECNICA FINAL CONVOCATORIA N°017

ITEM	REQUISITOS TECNICOS	PROPONENTES		PROPONENTES		PROPONENTES	
		CONASEL INGENIERIA SAS	IHV SAS	CONTRONET LTDA	DISICO SA		
	Valor presupuesto oficial \$1.540.777.817	NO CUMPLE Despues de validar las observaciones del oficio enviado mediante correo electronico del día 20 de diciembre de la anulidad, el proponente no cumple con los requisitos solicitados para "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" cuya sumatoria de cuantía de los contratos expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes sea igual o superior al 30% del presupuesto oficial del presente proceso."	NO CUMPLE La calificación se mantiene en no cumple ya que despues de revisar el oficio enviado del día 13 de Diciembre de la anulidad, el proponente no allego la totalidad de los documentos faltantes en el período de subsanacion	NO CUMPLE No cumple con el requisito; Mínimo 3 certificaciones que en su objeto incluyan "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" cuya sumatoria de cuantía de los contratos expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial del presente proceso.	NO CUMPLE La calificación se mantiene en no cumple ya que despues de revisar los documentos anexos para subsanar el proponente no allego la totalidad de los documentos faltantes en el período de subsanacion. No se tuvo en cuenta el archivo adjunto del correo del 20 de diciembre dado que fue extemporáneo		
PROPONENTE							
1	Para la evaluación de los requisitos técnicos se debe cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 3 Información Técnica referente a SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	SI <u>Subsanacion:</u> cumple, ya que en el anexo 1 carta de presentacion se compromete al cumplimiento de las especificaciones tecnicas requeridas en el pliego de condiciones.	SI Cumple según folio 126-146	SI Cumple según folio 126	SI Cumple según folio 255		

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE

En caso de no realizarse la discriminación de las obras objeto del contrato, su valor y el metraje correspondiente, la certificación no será tenida en cuenta para efectos de calificar este criterio

2	Mínimo 3 certificaciones que en su objeto incluyan "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" cuya sumatoria de cuantía de los contratos expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial del presente proceso.	SI CUMPLE, YA QUE CUATRO DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS SIETE ALLEGADAS DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ADICIONAL A LO ANTERIOR ESTAS DAN CUMPLIMIENTO A LA CUANTIA MINIMA SOLICITADA (70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	NO NO CUMPLE, YA QUE NINGUNA CERTIFICACION DE LAS RELACIONADAS A TEMAS DE SUBESTACION ELECTRICA DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR CONSIGUIENTE NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA SUMATORIA DE LA CUANTIA SOLICITADA (EL 70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	NO NO CUMPLE, YA QUE UNICAMENTE DOS DE LAS CERTIFICACIONES ALLEGADAS DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ADICIONAL A LO ANTERIOR ESTA CERTIFICACION NO DA CUMPLIMIENTO A LA CUANTIA MINIMA SOLICITADA (70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	NO NO CUMPLE, YA QUE LAS CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON TEMAS DE SUBESTACION ELECTRICA NO CUMPLEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS.
	\$ 1.078.544.471,90	\$ 1.086.485.578	\$ -	\$ 363.892.449	\$ -

Certificación 1:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 267;275)	Cumple, en el objeto del contrato se enuncia "Adecuacion de la subestacion electrica de 400kva" según folio 147)	Cumple, el objeto enuncia "La construccion de la subestacion electrica de 500kva, consistente en el suministro y montaje de la misma..." (folio 128)	cumple, se subsana mediante el detalle de las actividades ejecutadas y cantidades de obra anexas al contrato según folio 160-230 del cd. Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en suministro de plantas eléctricas en certificación 1.
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	SI Cumple, ya que cuenta con esta	NO Cumple, ya que cuenta con esta	SI Cumple, ya que cuenta con esta	NO Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	\$ 164.766.975	\$ 256.822.512	\$ 319.912.940	\$ 17.402.812.907

Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Subsanación: cumple, ya que adjunta contrato con entidad privada constructora laguna46 s.a.s y acta final de recibo de obra Folio (267-285), (una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidación por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que no se adjunta contrato de obra n° 158 del 2014, ni acta de liquidación.	Subsanación: Cumple, folios 129-139	Subsanación: No cumple, ya que no adjunta contrato 444-16-14 ni acta de liquidación del mismo.
Certificación 2:				
Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	NO Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 287,293)	NO Cumple: Se tuvo en cuenta el contrato 529-2015 ya que cumple con el objeto ya que menciona "Adecuación de la subestacion electrica de 225kva". El contrato 336-215 no se tuvo en cuenta ya que enuncia como objeto de la certificación el "Realizar la adecuacion de la bodega de la subestacion." pero no se discriminan las actividades realizadas o los elementos instalados referentes a la subestacion electrica, segun folio 148. <u>Subsanación:</u> Tras validacion del contrato 336 adjunto a oficio del 13 de Diciembre , se mantiene la decision de no tomarlo en cuenta, ya que se evidencia en su objeto y cantidades de obra que se trata unicamente de una obra civil por lo tanto se sigue teniendo en cuenta unicamente la cuantía del contrato 529-15.	NO Cumple, en el objeto enuncia "contratar la instalacion, actualizacion, modernizacion, normalizacion y puesta en marcha de la subestacion electrica de 800kva..." (folio 140)	NO No Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" y al revisar no se encuentra soportes especificos enfocados en lo solicitado, según folio 172-176. Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en suministro de plantas electricas en certificación 2.
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	S 114.189.752	S 277.206.000	S 522.765.881	No cumple, ya que no se discriminan las actividades realizadas o los elementos instalados en el contrato CVH 247/2013, relacionadas con el objeto "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas"
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	No cumple, no se evidencia la informacion en la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Subsanación: cumple, ya que adjunta contrato suscrito con con entidad privada constructora SUPERHAVIT-AT s.a y acta final de recibo de obra folios 287-301(una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidación por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que no se adjunta contrato 529 del 2015, ni acta de liquidación.	No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidación del contrato 468 del 2016, emitida por la entidad contratante Folios 140-162	No cumple, ya que no se adjunta contrato n° CVH247 del 2013 ni acta de liquidación durante el período de subsanación

Certificación 3:				
Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 303;309)	Cumple, en el objeto del contrato se enuncia "Adecuacion y mejora del area de la planta electrica-subestacion electrica." folio 149) Nota: Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en suministro de plantas electricas en certificación 1.	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las especificaciones principales del contrato 474-1 se encuentra especificada una "Subestacion electrica de 150 kva" con su respectivo valor, segun folio 163.	Cumple, en el objeto del contrato se enuncia "Suministros, transportes, construcciones, montejes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas y subestaciones...", según folio 178)
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	NO \$ 162.820.166	NO \$ 367.945.386,00	NO \$ 214.210.000	NO \$ 3.277.374.860
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	No cumple, no se evidencia la informacion en la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Subsanacion: cumple, ya que adjunta contrato suscrito con con entidad privada constructora SUPERHAVIT-AT s.a para el edificio TOWER BUSINESS. y acta final de recibo de obra folios 303-317 (una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidacion por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)	Subsanacion: se mantiene No cumple, ya que no se allego el acta de liquidacion del contrato 085 del 2015. en el periodo de subsanacion.	No cumple contrato 474-1.	Subsanacion: No cumple, ya que no se adjunta contrato DG-002 del 2013 ni acta de liquidacion del mismo
Certificación 4:				
Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 319;325)	Subsanacion Cumple, tras validar las cantidades de obra en el contrato adjunto al oficio del 13 de Diciembre allegado en el periodo de subsanacion, se identifica que se realizo la implementacion de una subestacion electrica según folios de la 22 a la 25	Cumple, en el objeto se enuncia "la adecuacion de la subestacion electrica en la estacion ferroviaria la sabana..." (folio 178)	Cumple, el objeto del contrato menciona "adquisicion, instalacion y puesta en servicio de subestaciones electricas para ...", según folio 181. Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en suministro de plantas electricas en certificación 4.
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	NO \$ 169.689.127	NO \$ 116.946.420,00	SI \$ 43.979.509	NO \$ 3.467.211.822
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	No cumple, no se evidencia la informacion en la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, en subsanacion adjunta contrato donde se evidencia esta informacion.
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Subsanacion: cumple, ya que adjunta contrato suscrito con con entidad privada constructora SUPERHAVIT-AT s.a para el edificio KENTAURUS. y acta final de recibo de obra folios 319-333 (una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidacion por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)	Subsanacion: se mantiene la calificación No cumple, ya que al revisar los documentos allegados en el periodo de subsanacion mediante oficio del 13 de diciembre, no se adjunta el acta de liquidación del contrato 131 del 2015.	Cumple, ya que se adjunta contrato N°1143 del 2009 y acta de liquidacion del mismo .	Subsanacion: No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidacion contrato 16000512H2 del 2016

Certificación 5:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 335;345)	<p>Subsanacion: Se mantiene la evaluacion No Cumple, ya que al revisar el objeto del contrato 561 y sus cantidades de obra se evidencia que son actividades unicamente para la implementacion de acometidas electricas desde la subestacion electrica .según folio 26-28</p> <p>Esta certificación tambien se tuvo en cuenta en la experiencia en plantas electricas en la certificación N°3</p>	
La fecha de iniciación del contrato	SI Cumple, ya que cuenta con esta	NO Cumple, ya que cuenta con esta	
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	
Valor total del contrato incluyendo adiciones	\$ 211.365.429	\$ 72.839.712,00	
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	<p>Subsanacion: cumple, ya que adjunta contrato suscrito con con entidad privada constructora CONSTRUCTORA 2M SAS para el edificio MIRADOR DEL CASTILLO y acta final de recibo de obra folios 335-353 (una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidacion por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)</p>	<p>Subsanacion: se mantiene la evaluacion No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidación del contrato 561 del 2015. el contrato se adjunto en la subsanacion mediante oficio del 13 de Diciembre. folio 26-28.</p>	

Certificación 6:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Suministro, montaje, adecuación, mejora y/o ampliación de subestaciones eléctricas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de subestacion electrica" folio 355;365)		Cumple, en el objeto se enuncia "diseño, suministro de equipos, construcción de obras civiles, montaje, pruebas y energización de una central termoelectrica con una potencia efectiva de 40MW y la subestacion Jivino...", según folio 209.
La fecha de iniciación del contrato	SI Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	\$ 182.839.030		<p>No cumple, ya que no se discrimina el monto del apartado de "subestacion electrica" que certifica la Corporacion Eléctrica del Ecuador, adicionalmente no se especifica el porcentaje de participacion de cada una de las partes del CONSORCIO GENERACIÓN ECUADOR.</p> <p>NO Adicionalmente dicha certificación, por se un documento emitido por una entidad internacional debe satisfacer la exigencia de autenticación. (apostille)</p>

Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Subsanación: cumple, ya que adjunta contrato suscrito con con entidad privada constructora SUPERHAVIT-AT s.a para el edificio CYGNUS 262.. y acta final de recibo de obra folios 355-373 (una vez analizado el contrato, no es obligatoria el acta de liquidación por ser entidad privada; por lo anterior el acta de recibo final hace sus veces)		se mantiene No cumple, ya que no se adjunta contrato N° 017 del 2011 suscrito con CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR, ni acta de liquidación.

Certificación 7:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta		
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto del contrato se enuncia el suministro e instalación de la subestacion electrica según folio 381; 395) Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en suministro de plantas electricas en certificación 1.		
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta		
La fecha de terminación del contrato	SI Cumple, ya que cuenta con esta		
Valor total del contrato incluyendo adiciones	\$ 527.514.144,00		
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta		
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Cumple, ya que se adjunta contrato de obra OJ03 del 2007 y acta de liquidación del mismo Folios 381-425 .		

En caso de no realizarse la discriminación de las obras objeto del contrato, su valor y el metraje correspondiente, la certificación no será tenida en cuenta para efectos de calificar este criterio

3	Máximo 5 certificaciones que certifiquen experiencia en "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" cuya sumatoria de cuantía de los contratos expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes sea igual o superior al 30% del presupuesto oficial del presente proceso.	NO	NO CUMPLE, YA QUE LA CERTIFICACION QUE DA CUMPLIMIENTO CON LO REQUERIDO, NO SATISFACE LA CUANTIA MINIMA SOLICITADA (30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	NO	SE MANTIENE LA EVALUACION NO CUMPLE, YA QUE NINGUNA CERTIFICACION DE LAS RELACIONADAS A TEMAS DE PLANTAS ELECTRICAS DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. POR CONSIGUIENTE NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA SUMATORIA DE LA CUANTIA SOLICITADA (EL 30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	SI	CUMPLE, YA QUE LAS CERTIFICACIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, SATISFACEN LA SUMATORIA DE LA CUANTIA MINIMA SOLICITADA (30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)	NO	NO CUMPLE, YA QUE NINGUNA CERTIFICACION DE LAS RELACIONADAS A TEMAS DE PLANTAS ELECTRICAS DAN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. POR CONSIGUIENTE NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA SUMATORIA DE LA CUANTIA SOLICITADA (EL 30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO)
	\$ 462.233.345,10		\$ 247.905.404,00		\$ -		\$ 661.675.267		\$ -

Certificación 1:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto de la adición n°2 del contrato se enuncia "suministro e instalación de planta de emergencia". Folio 381;417. Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en subestacion electrica en certificación N°7	Cumple, en el objeto del contrato se enuncia "Adecuacion y mejora del area de la planta electrica-subestacion electrica.. " folio 149) Nota: Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en subestacion en certificación n°3.	Cumple, el objeto del contrato enuncia "Suministro con instalacion de planta electrica de 225kva", según folio 190.	No Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" y al revisar no se encuentra soportes especificos enfocados en lo solicitado, según folio 170. Esta certificación tambien fue tenida en cuenta en subestacion en certificación n°1.
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta

Valor total del contrato incluyendo adiciones	SI	\$ 247.905.404,00	NO	\$ 281.000.000,00	SI	\$ 107.357.040	NO	No cumple, ya que no se discrimina las actividades realizadas o los elementos instalados en el contrato 444-016-14 realizado con Coviandes, relacionadas con el objeto "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas"
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Cumple, ya que se adjunta contrato de obra OJ03 del 2007 y acta de liquidación del mismo Folios 381-425.		Subsanación: se mantiene la calificación No cumple, ya que al revisar los documentos allegados en el periodo de subsanación mediante oficio del 13 de diciembre, no se adjunta el acta de liquidación del contrato 085 del 2015,		Observación: Cumple, ya que adjunta contrato N°2006 del 2006 y acta de liquidación del mismo folios 190-194.		Subsanación: cumple, adjunta contrato 444-16-14 (folios 6-157 del CD) y acta de liquidación del mismo (folios 158-159 el CD)	

Certificación 2:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Subsanación: esta certificación se tiene en cuenta ÚNICAMENTE para evaluación de subestaciones al validar cantidades de obra	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta			Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de planta eléctrica de emergencia de 800kva folio 427,435			Cumple, el objeto del contrato enuncia "Suministro con instalación de dos plantas eléctricas...", según folio 195 y 196.		No Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" y al revisar no se encuentra soportes específicos enfocados en lo solicitado, según folio 172-176. Esta certificación también fue tenida en cuenta en subestación en certificación n°2	
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta			Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta			Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Valor total del contrato incluyendo adiciones	NO	\$ 457.015.545,00		SI	\$ 121.438.000	NO	No cumple, ya que no se discriminan las actividades realizadas o los elementos instalados en el contrato CVH 247/2013, relacionadas con el objeto "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas"
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta			Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta			Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta	
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidación según lo contenido en cláusula 17 del contrato suscrito con N° CR-080315 con la CONSTRUCTORA RAVELO Folios 427-461.			Observación: Cumple, ya que adjunta contrato VERING-004 del 2003 y acta de liquidación del mismo.		No cumple, ya que no se adjunta contrato n° CVH247 del 2013 ni acta de liquidación durante el periodo de subsanación	

Certificación 3:

Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizó "Suministro y montaje de planta eléctrica de emergencia de 630kva folio 463,473.		Cumple, el objeto del contrato 541 menciona "...Dotación e instalación de planta eléctrica." según folio 151.		Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar el balance definitivo del contrato se evidencia en los ítems 15 y 16 que hacen referencia al suministro, transporte e instalación de la planta diesel y su transferencia, según folio 213.		
La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		
Valor total del contrato incluyendo adiciones	NO	\$ 126.743.559,80	NO	\$ 241.700.000,00	SI	\$ 43.156.227	
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta		

Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidación según lo contenido en clausula 17 del contrato N° CPL-080317 suscrito con la CONSTRUCTORA PONCE DE LEÓN SAS Folios 463-515.	Subsanacion Se mantiene la evaluación No cumple, ya que al revisar los documentos allegados en el periodo de subsanacion mediante oficio del 13 de diciembre, no se adjunta el acta de liquidación N° 541 del 2015 suscrito con LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA.	<u>Observacion:</u> Cumple, adjunta copia del contrato N°1016 del 2015 y su acta de liquidación.	
Certificación 4:				
Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizo "Suministro y montaje de grupo electrogeno (planta de emergencia) de 630kva" folio 517, 535.	Cumple, el objeto del contrato 284 del 2013 menciona "Suministro de planta eléctrica adecuada e instalacion.." según folio 152.	Cumple, en el objeto se enuncia " suministro e instalacion de planta electrica de 225kw" segun (folio 217)	Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar el acta de recibo final para el areropuerto de san andes islas, se encuentra que en items 10,11 y 12 hay descripciones relacionadas con la adquisicion de planta electrica y en el acta de recibido del aeropuerto de la ciudad de Ciudad de Barranquilla item 21-26 hay descripciones similares, segun folio 184 y 186. Esta certificacion tambien fue tenida en cuenta en subestacion en certificación n°4
La fecha de iniciación del contrato	NO	NO	SI	NO
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	\$ 249.782.640,00	\$ 199.520.000,00	\$ 389.724.000	\$ 1.060.389.948
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, en subsanacion adjunta contrato donde se evidencia esta informacion.
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	<u>Subsanacion:</u> NO cumple folios 523-563	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que al revisar los documentos allegados en el periodo de subsanacion mediante oficio del 13 de diciembre, no se adjunta contrato 284 del 2013, ni acta de liquidación.	Cumple, ya que adjunta contrato N°03 del 2019 y acta de liquidación del mismo.	<u>Subsanacion:</u> No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidacion contrato 16000512H2 del 2016
Certificación 5:				
Nombre o razón social de la entidad que certifica.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta		<u>Observacion:</u> No cumple, la certificación es emitida por union temporal de la cual el oferente hace parte, la certificación debe ser expedida por la empresa contratante.
Nombre o razón social del contratista.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta		Cumple, ya que cuenta con esta
Número y objeto del contrato a solicitud	Cumple, en el objeto no se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" pero al revisar las actividades se encuentra que se realizo "Suministro y montaje de planta de emergencia de 250kva" folio 567:596.	Cumple, el objeto del contrato 241 del 2018 menciona "Suministro e instalacion de una planta electrica." según folio 153.		No cumple, ya que en las obligaciones especiales del contratista se menciona "suministro de energia por medio de un centro de generacion..." dando a conocer que ni en las actividades, ni en el objeto se evidencia "Venta de plantas eléctricas y montaje de las mismas" segun folio 198 y 201 de propuesta Inical.

La fecha de iniciación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
La fecha de terminación del contrato	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Valor total del contrato incluyendo adiciones	NO \$ 85.163.750,00	NO \$ 502.992.795,00	NO No cumple ya que no se discrimina, ni en la certificación ni en el contrato, la cuantía de la actividad relacionada al "Suministro y montaje electromecánico de una (1) planta de Generación eléctrica." actividad que se enuncia en la certificación, por tal razón no se puede cuantificar.
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta	Cumple, ya que cuenta con esta
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.	No cumple, no se evidencia la información en la certificación.	<u>Subsanación:</u> cumple, se evidencia la información en la certificación allegada en el periodo de subsanación mediante oficio del 13 de diciembre.	Cumple, ya que cuenta con esta
Copia legible del contrato y del acta de liquidación.	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que el archivo adjunto es un subcontrato con el CONSORCIO SAN PEDRO AMYCIA en el marco del contrato No012016002612 y teniendo en cuenta que en los pliegos de condiciones se establece que "No serán válidos contratos certificados por terceros, por administración delegada, sub contratos de obra o cualquier otra figura diferente a la contratación directa con el cliente final".	Se mantiene la evaluación No cumple, ya que al revisar los documentos allegados en el periodo de subsanación mediante oficio del 13 de diciembre, no se adjunta contrato N°241 del 2018, ni acta de liquidación.	No cumple, ya que no se adjunta acta de liquidación del contrato N°5203102 del 2008.

IMPORTANTE:

Recuerde que los documentos deben estar vigentes al momento del cierre de la invitación.

No se tendrán en cuenta aquellos aportados con fecha posterior al cierre de la convocatoria.

Se aclara que los valores de las certificaciones que no cumplen con algún ítem de lo solicitado, no son tomados en cuenta en la sumatoria que se realiza para validar el cumplimiento del porcentaje del presupuesto oficial requerido en la convocatoria.

Se realiza nueva validación de acuerdo a los especificaciones en las observaciones, lo que dio como consecuencia la corrección de la presente evaluación.

Bogotá 2019-12-17

Ing. JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES
LIDER PROYECTO DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MEDICO
Hospital Universitario de la Samaritana
Aprobó

Elabora

Cristian Camilo Escobar Carrillo
Gestor de proyectos HUS

Kathleen Quintero Morales
Técnico III en misión

