



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 15 DE 2023  
SOLICITUD No. OC000020230152  
EVALUACIÓN ECONÓMICA



OBJETO: CONTRATAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ETAPA DOS DEL EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 DE URGENCIAS, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTÁ

PRESUPUESTO GLOBAL		
	RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021	\$1.062.773.347,00
	ADICIONES RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA CONVENIO ICCU 927 DE 2021	\$461.224.052,00
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$1.523.997.399,00</b>

RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	
	ENID PILAR CASTILLO CAICEDO
EVALUACIÓN JURÍDICA	ADMISIBLE
EVALUACIÓN FINANCIERA	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL	CUMPLE
VERIFICACIÓN DTOS GENERALES ANEXO 1 Y 2	CUMPLE

REQUISITOS Y/O CONDICIONES A VERIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO EVALUACIÓN
	ENID PILAR CASTILLO CAICEDO
4.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES - A esta etapa pasarán únicamente los proponentes que hayan cumplido con los requisitos mínimos exigidos desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico y de experiencia, técnico ambiental y documentos generales. Esta convocatoria se evaluará y adjudicará de manera global.	CUMPLE
1. Que se oferte la totalidad de los ítems estipulados en el Anexo 5 Oferta Económica - (debe ofertarse la totalidad de los ítems requeridos para el CUADRO NO. 1 - RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021 como para el CUADRO No. 2 - ADICIÓN RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA)	CUMPLE
2. Que la oferta económica no supere el presupuesto oficial dado para el CONVENIO ICCU 927 DE 2021, correspondiente a \$1.062.773.347 (CUADRO NO. 1 - RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021 - ANEXO 5 OFERTA ECONÓMICA)	CUMPLE
3. Que la oferta económica no supere el presupuesto oficial dado para la ADICIÓN RECURSOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, correspondiente a \$461.224.052 (CUADRO No. 2 - ADICIÓN RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - ANEXO 5 OFERTA ECONÓMICA)	CUMPLE

FACTORES DE PONDERACIÓN	FORMULA A APLICAR	VALOR OFERTA ECONÓMICA ENID PILAR CASTILLO CAICEDO	PUNTAJACIÓN OBTENIDA ENID PILAR CASTILLO CAICEDO
4.2.1 OFERTA ECONÓMICA (Puntuación - máximo 100 puntos - numeral 2.7.1)			
CRITERIO 1. El precio ofertado dará una puntuación de cien (100) puntos a la propuesta más económica.	PUNTOS ASIGNADOS= PRECIO PROPUESTA MENOR VALOR X MÁXIMO PUNTOS ASIGNADOS/ PRECIO DE LA PROPUESTA ESTUDIADA	\$ 1.510.350.901,85	100 PUNTOS
<b>TOTAL PUNTAJACIÓN OBTENIDA</b>			<b>100 PUNTOS</b>

CUADRO No. 1 - RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021 (PRESUPUESTO OFICIAL \$ 1.062.773.347)						PROponente ENID PILAR CASTILLO CAICEDO	
NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES ANEXO TÉCNICO - CONVENIO ICCU 927 2021							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONCEPTO EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJACIÓN OBTENIDA
1	PRELIMINARES						
1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	\$ 2.415.151,00	\$ 2.415.151,00	CUMPLE	100 PUNTOS
1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	671,08	\$ 11.907,00	\$ 7.990.549,56		
1,3	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	M2	460,53	\$ 55.222,00	\$ 25.431.387,66		
1,4	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2	517,00	\$ 25.933,00	\$ 13.407.361,00		
1,5	CERRAMIENTO PROVISIONAL MURO DRY WALL DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA	M2	994,55	\$ 131.397,00	\$ 130.680.886,35		
1,6	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO DRY WALL UNA CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA	M2	331,66	\$ 98.611,00	\$ 32.705.324,26		
<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$ 212.630.659,83</b>		
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES						

4

2.1	CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA	ML	174,16	\$ 3.357,00	\$ 584.655,12
2.2	CORTE VERTICAL+B:XL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA	ML	142,50	\$ 3.935,00	\$ 560.737,50
2.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	29,70	\$ 32.278,00	\$ 958.656,60
2.4	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M (ENTREPISO/CUBIERTA)	M2	137,68	\$ 38.588,00	\$ 5.312.795,84
2.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA E=15cm (INTERNOS)	M2	347,43	\$ 19.027,00	\$ 6.610.550,61
2.6	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA e=25cm (FACHADA)	M2	159,60	\$ 25.710,00	\$ 4.103.316,00
2.7	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	167,37	\$ 13.015,00	\$ 2.178.320,55
2.8	DESMONTE DE VENTANAS	M2	40,00	\$ 15.911,00	\$ 636.440,00
2.9	DESMONTE PUERTAS CON MARCO	UND	9,00	\$ 18.338,00	\$ 165.042,00
2.10	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	10,00	\$ 29.396,00	\$ 293.960,00
2.11	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	UND	570,00	\$ 12.878,00	\$ 7.340.460,00
2.12	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	UND	60,00	\$ 5.529,00	\$ 331.740,00
2.13	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y/O ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	16,07	\$ 325.171,00	\$ 5.225.497,97
2.14	DESMONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES.	UND	994,00	\$ 22.264,00	\$ 22.130.416,00
2.15	DESMONTE DE PASAMANOS	ML	16,25	\$ 11.059,00	\$ 179.708,75
2.16	DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA	ML	78,82	\$ 12.287,00	\$ 968.461,34
<b>SUBTOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>					<b>\$ 57.580.758,28</b>
<b>3</b>	<b>REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA</b>				
3.1	ESCARIFICACION SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	185,62	\$ 7.923,00	\$ 1.470.667,26
3.2	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	31210,95	\$ 6.803,00	\$ 212.328.092,85
3.3	ANCLAJE 3/8" L=30 cm	UND	2257,00	\$ 19.898,00	\$ 44.909.786,00
3.4	ANCLAJE 1/2" L=50 cm	UND	443,00	\$ 26.494,00	\$ 11.736.842,00
3.5	ANCLAJE 5/8" L=70 cm	UND	462,00	\$ 36.072,00	\$ 16.665.264,00
3.6	ANCLAJE EPOXICO 3/4 L=70 cm	UND	158,00	\$ 42.895,00	\$ 6.777.410,00
3.7	ANCLAJE EPOXICO 1" L=70 cm	UND	185,00	\$ 70.623,00	\$ 13.065.255,00
3.8	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS TIPO PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO Y TRANSPORTE A OBRA)	M3	83,00	\$ 1.015.718,00	\$ 84.304.594,00
3.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,06	\$ 61.761,00	\$ 1.177.164,66
3.11	ENTIBADO CONTINUO MADERA CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. PARA APUNTALAMIENTO PLACAS AEREAS (ENTREPISO Y/O CUBIERTA)	M2	569,82	\$ 89.500,00	\$ 50.998.890,00
<b>SUBTOTAL REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$ 443.433.965,77</b>
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL</b>				
4.2	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	100,00	\$ 11.076,00	\$ 1.107.600,00
<b>SUBTOTAL ASEO GENERAL</b>					<b>\$ 1.107.600,00</b>
<b>ITEMS NO PREVISTOS (Adición No.1)</b>					
<b>5</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>				
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5	M2	40,00	\$ 50.760,00	\$ 2.030.400,00
5.2	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m	M2	150,00	\$ 112.371,00	\$ 16.855.650,00
5.3	MURO EN DRY WALL UNA CARA 0,10 m	M2	128,28	\$ 79.585,00	\$ 10.209.163,80
5.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4 e=1,5 CM	M2	106,43	\$ 22.935,00	\$ 2.440.972,05
5.5	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 e=1,5 CM	M2	130,00	\$ 27.558,00	\$ 3.582.540,00
<b>SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>					<b>\$ 35.118.725,85</b>
<b>6</b>	<b>ACABADOS INTERIORES</b>				

6.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	86,11	\$ 91.953,00	\$ 7.918.072,83	
6.14	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	10,00	\$ 18.338,00	\$ 183.380,00	
6.28	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO	UND	12,00	\$ 55.463,00	\$ 665.556,00	
6.29	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	UND	1,00	\$ 27.647,49	\$ 27.647,49	
<b>SUBTOTAL ACABADOS INTERIORES</b>					<b>\$ 8.794.656,32</b>	
<b>7</b>	<b>ELECTRICAS</b>					
7.1	DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	165,00	\$ 9.533,00	\$ 1.572.945,00	
7.2	SUPENSION DE PUNTO ELECTRICO	UND	38,00	\$ 27.029,00	\$ 1.027.102,00	
7.3	DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA CON CABLEADO	ML	85,00	\$ 27.666,00	\$ 2.351.610,00	
<b>SUBTOTAL ELECTRICAS</b>					<b>\$ 4.951.657,00</b>	
<b>ITEMS NO PREVISTOS (Adición No.2)</b>						
NP-1	CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION (SIKA CONCRETO RE 500 O SIMILAR)	ML	158,10	\$ 121.379,96	\$ 19.190.171,68	
NP-2	REFUERZO MALLA ELECTRO SOLDADA	KG	2250,00	\$ 11.133,00	\$ 25.049.250,00	
NP-3	DEMOLICION ESCALERAS EN CONCRETO	M2	29,52	\$ 116.988,00	\$ 3.453.485,76	
NP-4	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	220,00	\$ 6.582,00	\$ 1.448.040,00	
NP-5	CONCRETO 3500PSI	M3	29,52	\$ 375.892,00	\$ 11.096.331,84	
<b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>					<b>\$ 60.237.279,28</b>	
<b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO CUADRO No. 1 - CONVENIO ICCU 927 DE 2021</b>					<b>\$ 823.855.302,33</b>	
				(A.I.U) ADMINISTRACION	22%	\$ 181.248.166,51
				(A.I.U) IMPREVISTOS	3%	\$ 24.715.659,07
				(A.I.U) UTILIDAD	4%	\$ 32.954.212,09
<b>VALOR TOTAL CUADRO No. 1 - RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021</b>					<b>\$ 1.062.773.340,00</b>	

**CUADRO No. 2 - ADICIONES RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA CONVENIO ICCU 927 DE 2021 (PRESUPUESTO OFICIAL \$ 461.224.052)**


(Adición No.1)					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.7	Dos (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONAL 4 MODULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 1.40 m x 5,80 m)	-DIA	312,00	\$ 192.973,00	\$ 60.207.576,00
<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$ 60.207.576,00</b>
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL</b>				
4.1	ASEO FINAL GENERAL	M2	671,05	\$ 8.847,00	\$ 5.936.779,35
<b>SUBTOTAL ASEO GENERAL</b>					<b>\$ 5.936.779,35</b>
<b>5</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>				
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5	M2	5,00	\$ 50.760,00	\$ 253.800,00
5.2	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m	M2	50,00	\$ 112.371,00	\$ 5.618.550,00
5.3	MURO EN DRY WALL UNA CARA 0,10 m	M2	21,72	\$ 79.585,00	\$ 1.728.586,20
5.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4 e=1,5 CM	M2	270,36	\$ 22.935,00	\$ 6.200.705,60
5.5	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 e=1,5 CM	M2	249,84	\$ 27.558,00	\$ 6.885.090,72
<b>SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>					<b>\$ 20.686.733,52</b>
<b>6</b>	<b>ACABADOS INTERIORES</b>				
6.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	230,10	\$ 91.953,00	\$ 21.158.385,30
6.2	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N.5	M2	158,11	\$ 21.432,00	\$ 3.388.613,52
6.3	BALDOSA CERAMICA PISO / PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	50,00	\$ 71.523,00	\$ 3.576.150,00
6.4	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	158,11	\$ 91.465,00	\$ 14.461.531,15
6.5	PISO VINILICO FUNDIDO CONDUCTIVO. INCLUYE ALISTADO DE PISO PARA FUNDICION Y MALLAS CONDUCTIVAS. BOBERTURA** HASTA MEDIACAÑA SUPERIOR	M2	39,89	\$ 452.330,00	\$ 18.043.443,70
6.6	ESTUCCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	50,39	\$ 21.136,00	\$ 1.065.043,04
6.7	ESTUCCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	200,00	\$ 13.358,00	\$ 2.671.600,00
6.8	PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO	M2	191,44	\$ 17.539,00	\$ 3.357.666,16
6.9	INSTALACION PASAMANOS	ML	20,00	\$ 39.617,00	\$ 792.340,00

6.11	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	109,44	\$ 54.930,00	\$ 7.105.939,20
6.12	APERTURA ESCLUSAS DE INSPECCIÓN Y/O MARCO DE LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO COLOR BLANCO	UND	5,00	\$ 67.358,00	\$ 336.790,00
6.13	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	130,00	\$ 77.192,00	\$ 10.034.960,00
6.15	MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE INCLUYE INSTALACION	UND	6,00	\$ 152.210,00	\$ 913.260,00
6.16	INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO	M2	1,00	\$ 47.540,00	\$ 47.540,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO CON PINTURA	ML	200,00	\$ 20.428,00	\$ 4.085.600,00
6.18	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	20,00	\$ 21.655,00	\$ 433.100,00
6.19	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	5,00	\$ 85.887,00	\$ 429.435,00
6.20	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL(INCLUYE GRIFERIA)	UND	2,00	\$ 240.011,00	\$ 480.022,00
6.21	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	10,00	\$ 67.460,00	\$ 674.600,00
6.22	INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES EN SITIOS DE INTERVENCIÓN. INCLUYE CAMBIO DE TUBOS Y CONEXIÓN A CLAVIJA TRIPOLAR EN CAUCHO DE 15 AMPERIOS	UND	5,00	\$ 59.153,00	\$ 295.765,00
6.23	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	8,00	\$ 81.839,00	\$ 654.712,00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED REDONDA O CUADRADA DE 18W	UND	5,00	\$ 88.454,00	\$ 442.270,00
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED PANEL DE 40W	UND	15,00	\$ 158.131,00	\$ 2.371.965,00
6.26	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. INCLUYE ANCLAJES Y TERMINALES	ML	34,00	\$ 118.132,00	\$ 4.016.488,00
6.27	ESQUINERA PLÁSTICA EN PVC. INCLUYE ANCLAJES, TERMINALES.	ML	30,00	\$ 43.226,00	\$ 1.296.780,00
6.30	CAJAS DE INSPECCIÓN A.N. 60 X 60	UND	1,00	\$ 310.846,00	\$ 310.846,00
6.31	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	43,88	\$ 70.990,00	\$ 3.115.041,20
6.32	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DE PARED PARA OXIGENO MEDICINAL Y/O VACIO. CONEXIÓN CHEMETRON DE ACOUPLE RAPIDO (QC) QUICK CONNECT.	UND	6,00	\$ 597.422,00	\$ 3.584.532,00
6.33	CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXIÓN DE LAS REDES DE TUBERIAS NUEVAS DE OXIGENO Y VACIO A REDES EXISTENTES. INCLUYEN VÁLVULA EN BRONCE TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG DE OXIGENO 3/4" FABRICACIÓN NACIONAL INCLUYE CAJA DE COLD ROLL, MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRÍLICO, VÁLVULAS EN BRONCE 4 TORNILLOS Y MANÓMETRO	UND	1,00	\$ 6.226.550,37	\$ 6.226.550,37
<b>SUBTOTAL ACABADOS INTERIORES</b>					<b>\$ 115.370.968,64</b>
7	<b>ELECTRICAS</b>				
7.4	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 3/4	ML	45,00	\$ 33.202,00	\$ 1.494.090,00
7.5	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1	ML	35,00	\$ 42.889,00	\$ 1.501.115,00
7.6	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 1/2	ML	25,00	\$ 62.744,00	\$ 1.568.600,00
7.7	TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4	ML	56,50	\$ 5.748,00	\$ 324.762,00

7.8	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS No. 12	UND	15,00	\$ 323.077,00	\$ 4.846.155,00
				<b>SUBTOTAL ELECTRICAS</b>	<b>\$ 9.734.722,00</b>
(Adición No.2)					
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.3	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	M2	91,07	\$ 55.222,00	\$ 5.029.067,54
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2.10 M	M2	214,19	\$ 25.933,00	\$ 5.554.589,27
				<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>	<b>\$ 10.583.656,81</b>
6	<b>ACABADOS INTERIORES</b>				
6.3	BALDOSA CERÁMICA PISO / PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	45,37	\$ 71.523,00	\$ 3.244.998,51
6.5	PISO VINILICO FUNDIDO CONDUCTIVO. INCLUYE ALISTADO DE PISO PARA FUNDICIÓN Y MALLAS CONDUCTIVAS. BOBERTURA HASTA MEDIACAÑA SUPERIOR	M2	41,46	\$ 452.330,00	\$ 18.753.601,80
6.6	ESTUCCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	706,24	\$ 21.136,00	\$ 14.927.088,64
6.8	PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO	M2	881,4	\$ 17.539,00	\$ 15.458.874,60
6.9	INSTALACION PASAMANOS	ML	10,00	\$ 39.617,00	\$ 396.170,00
6.11	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	206,77	\$ 64.930,00	\$ 13.425.576,10
6.12	APERTURA ESCLUSAS DE INSPECCIÓN Y/O MARCO DE LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO COLOR BLANCO	UND	1,00	\$ 67.358,00	\$ 67.358,00
6.13	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	249,84	\$ 77.192,00	\$ 19.285.649,28
6.15	MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	\$ 152.210,00	\$ 608.840,00
6.16	INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO	M2	2,00	\$ 47.540,00	\$ 95.080,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO CON PINTURA	ML	175,37	\$ 20.428,00	\$ 3.582.458,36
6.18	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	10,00	\$ 21.655,00	\$ 216.550,00
6.19	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	2,00	\$ 85.887,00	\$ 171.774,00
6.20	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL(INCLUYE GRIFERIA)	UND	6,00	\$ 240.011,00	\$ 1.440.066,00
6.21	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	2,00	\$ 67.460,00	\$ 134.920,00
6.22	INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES EN SITIOS DE INTERVENCIÓN. INCLUYE CAMBIO DE TUBOS Y CONEXIÓN A CLAVIJA TRIPOLAR EN CAUCHO DE 15 AMPERIOS	UND	7,00	\$ 59.153,00	\$ 414.071,00
6.23	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	4,00	\$ 81.839,00	\$ 327.356,00
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED PANEL DE 40W	UND	5,00	\$ 158.131,00	\$ 790.655,00
6.26	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. INCLUYE ANCLAJES Y TERMINALES	ML	124,11	\$ 118.132,00	\$ 14.661.362,52
6.27	ESQUINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES, TERMINALES.	ML	15,00	\$ 43.226,00	\$ 648.390,00
6.31	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	12,12	\$ 70.990,00	\$ 860.398,80
6.32	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DE PARED PARA OXIGENO MEDICINAL Y/O VACIO, CONEXIÓN CHEMETRON DE ACOPLE RAPIDO (QC) QUICK CONNECT.	UND	6,00	\$ 597.422,00	\$ 3.584.532,00
				<b>SUBTOTAL ACABADOS INTERIORES</b>	<b>\$ 113.095.770,61</b>
4	<b>ASEO GENERAL</b>				
4.1	ASEO FINAL GENERAL	M2	119,44	\$ 8.847,00	\$ 1.056.685,68
				<b>SUBTOTAL ASEO GENERAL</b>	<b>\$ 1.056.685,68</b>
7	<b>ELECTRICAS</b>				
7.1	DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	25,00	\$ 9.533,00	\$ 238.325,00
7.4	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 3/4	ML	40,00	\$ 33.202,00	\$ 1.328.080,00
7.5	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1	ML	28,00	\$ 42.889,00	\$ 1.200.892,00
7.6	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 1/2	ML	20,00	\$ 62.744,00	\$ 1.254.880,00
7.7	TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4	ML	43,50	\$ 5.748,00	\$ 250.038,00
7.8	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS No. 12	UND	10,00	\$ 323.077,00	\$ 3.230.770,00

				SUBTOTAL ASEO GENERAL		\$ 7.502.985,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-2	REFUERZO MALLA ELECTRO SOLDADA	KG	250,02	\$ 11.133,00	\$ 2.783.472,66	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						\$ 2.783.472,66
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO CUADRO No. 2 - ADICION ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA						\$ 346.959.350,27
(A.I.U) ADMINISTRACIÓN						22%
						\$ 76.331.057,06
(A.I.U) IMPREVISTOS						3%
						\$ 10.408.780,51
(A.I.U) UTILIDAD						4%
						\$ 13.878.374,01
VALOR TOTAL CUADRO No. 2 - ADICIONES RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA CONVENIO ICCU 927 DE 2021						\$ 447.577.561,85

CUADRO RESUMEN OFERTA ECONOMICA	
VALOR TOTAL CUADRO No. 1 - RECURSOS CONVENIO ICCU 927 DE 2021	\$ 1.062.773.340,00
VALOR TOTAL CUADRO No. 2 - ADICIONES RECURSOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA CONVENIO ICCU 927 DE 2021	\$ 447.577.561,85
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	\$ 1.510.350.901,85

  
MIGUEL ÁNGEL LIÑERO COLMENARES  
SUBDIRECTOR DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

Elaboró: Cesar Augusto Cala Buztos  
Fecha elaboración: diciembre 19 de 2023



**SAM**  
Humanizando la salud  
transformamos vidas

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8ª 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 - 52 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2ª esquina centro Tel: 4077075 Ext:10977  
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977