



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.  
 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 INVITACIÓN A COTIZAR OC 009

**ADecuaciones y Modificación en Infraestructura del Área Hospitalaria de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	COMPLETADA	OBSERVACIONES	FLOOR CONSTRUCCION	OBSERVACIONES	CONSTRUCTORA Y CONSTRUCCION	OBSERVACIONES	CONSTRUCTORA DOMADO SAS	OBSERVACIONES	UNION TECNICA ALIANZA SAS	OBSERVACIONES	BAJEA S.A.	OBSERVACIONES
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE Certificar la ejecución, terminación y liquidación de dos (2) contratos cuyos objetos hayan sido la adecuación de infraestructura.	CUMPLE	el proponente presenta 2 certificaciones de contratos de las cuales cumplen con el objeto solicitado.	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos los cuales cumplen con el objeto solicitado	CUMPLE	el proponente presenta 1 contrato el cual cumple con el objeto solicitado	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	CUMPLE	el proponente presenta 2 propuestas técnicas que cubren el objeto de obra de adecuación de infraestructura
2	a. La fecha de terminación deberá estar comprendida en los últimos cinco (5) años contados hasta la fecha de cierre del presente proceso.	CUMPLE	contrato N. 65-12 terminación 07/09/2012, contrato N. 07-172015, terminación 14/02/2012, terminación 15/06/2012.	CUMPLE	contrato N. 2728446 terminación 04/11/2015, contrato N. 1012 terminación 14/02/2015	CUMPLE	contrato N. 514022 terminación 05/05/2014 contrato N. 101010 terminación 12/06/2013	CUMPLE	contrato N. 0221 terminación: 24/02/2015	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	CUMPLE	contrato N. 20131300040 terminación 12/12/13, contrato N. L-2014-0491, terminación 25-11-2015
3	b. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretende acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se puedan verificar todas las actividades que se listan a continuación, bien en su objeto, en su alcance y/o actividades contractuales: - suministro e instalación de elementos hidrosanitarios - ejecución de actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en drywall, pintura, medicación, instalaciones hidrosanitarias, instalación de enchape en piso y pared.	NO CUMPLE	no acredita experiencia en demoliciones	NO CUMPLE	no acredita experiencia en medicación	NO CUMPLE	no acredita experiencia en medicación	NO CUMPLE	no acredita experiencia en instalaciones hidrosanitarias	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	CUMPLE	el proponente acredita experiencia solicitada con la certificación del contrato No L-2014-0491
4	d. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretende acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se pueda verificar un área intervenida igual o superior a 250. M2.	CUMPLE	acredita área intervenida con 1,219 M2	CUMPLE	acredita área intervenida con 7,300M2	NO CUMPLE	no acredita área intervenida en m2	CUMPLE	acredita área intervenida con 1,497 M2	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	CUMPLE	el proponente acredita experiencia solicitada con la certificación del contrato No L-2014-0491, presentando item de localización y replanteo de 900 m2
5	e. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretende acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se puedan verificar los elementos hidrosanitarios y actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en drywall, pintura, medicación, instalación de enchape en piso y pared, en costo directo (en SMMLV) sea igual o superior al 80% del valor del presupuesto oficial del HUS expresado en SMMLV.	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMLV, el proponente no presenta acta de verificación de costo directo del suministro e instalación de elementos hidrosanitarios y actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en drywall, pintura, medicación, instalación de enchape en piso y pared.	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMLV, el proponente no presenta acta de verificación de costo directo de medicación e instalación de medicación.	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMLV, el proponente no presenta acta de verificación de costo directo de medicación e instalación de medicación.	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMLV, el proponente no presenta acta de verificación de costo directo de medicación e instalación de medicación.	NO CUMPLE	según el manual de contratación el HUS solo puede contratar con personas jurídicas y naturales.	CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMLV, el proponente presenta acta de verificación de obra donde se puede verificar el costo directo de suministro e instalación de elementos hidrosanitarios en 276,4 SMMLV.

RESULTADO FINAL  
 [Firma]  
 Asesor: CAROLINA GONZALEZ  
 Usuario: CAROLINA GONZALEZ  
 Fecha: 23 DE FEB 2016

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E.  
 SUBDIRECCION DE BIENES  
 CONTABLES Y FINANCIEROS  
 25 FEB 2016  
 FIRMA: DAVILECADO  
 RECIBIDO

**ADECUACIONES Y MODIFICACION EN INFRAESTRUCTURA DEL AREA HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	EMERSON ESCAMILLA MUJERTE	OBSERVACIONES	INVERSIÓN BAS	OBSERVACIONES	VISUAR SAS	OBSERVACIONES	CONSTRUCTORA ESCOBAR	OBSERVACIONES	INGENIERIA CIVIL Y GUBERNASAS	OBSERVACIONES	DISCUNE SAS	OBSERVACIONES	GENESIS CONSULTORES	OBSERVACIONES
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE Certificar la ejecución, terminación y liquidación de dos (2) contratos cuyos objetos hayan sido la adecuación de infraestructura.	CUMPLE	el proponente presenta 2 certificaciones de contratos cuyo objeto corresponde a las obras de adecuación de infraestructura	CUMPLE	el proponente presenta 2 certificaciones de contratos cuyo objeto corresponde a las obras de adecuación de infraestructura	CUMPLE	el proponente presenta 2 certificaciones de contratos cuyo objeto corresponde a las obras de adecuación de infraestructura	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos cuyos objetos cumplen con el objeto solicitado	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA
2	a. La fecha de terminación deberá estar comprendida en los últimos cinco (5) años contados hasta la fecha de cierre del presente proceso.	CUMPLE	contrato N. 07-2013 terminación: 08-03-2014, contrato N. 1314 terminación 14-12-2015	CUMPLE	contrato SIN NUMERO de 21-11-14 terminación 07-01-2015, contrato SIN NUMERO de 28-11-2014 terminación 11-01-2015	CUMPLE	contrato 102 DE 2014 terminación 28/02/16 contrato 221.1100-388-2013 terminación 25-12-2014	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	contrato N. 064-2013 terminación: 13/12/2015 08-12-2013 terminación: 15/09/2014.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA
3	b. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia y verificar todas las actividades que se listan a continuación, bien en su objeto, en su alcance y/o actividades contractuales: - suministro e instalación de elementos hidrosanitarios. - ejecución de actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros a viewall, instalación de enchape en piso y pared.	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos que cumplen con las actividades solicitadas	NO CUMPLE	no acredita experiencia en medio caso	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos que cumplen con el objeto solicitado	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos que cumplen con el objeto solicitado	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA
4	d. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se pueda verificar un área intervenida igual o superior a 250 M2.	CUMPLE	el proponente acredita experiencia solicitada con la certificación del contrato No 07-2013, significando área intervenida de 15,000 m2, y contrato No 1314, significando área intervenida de 1,200 m2	CUMPLE	contrato SIN NUMERO de 21-11-14 acreditado 2500 m2, contrato SIN NUMERO de 28-11-2014 acreditado 317 m2	CUMPLE	contrato 2211100-388-2013 acreditado 19874,64 M2	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	el proponente presenta dos contratos cuyos objetos se puede evidenciar 139 30 mts cuadrados de replantío	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA
5	e. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se pueda verificar que el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos hidrosanitarios y actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en viewall, pintura, medicación, instalación de enchape en piso y pared, instalación de elementos hidrosanitarios e instalación de elementos solicitados es de 171 millones de MDS expresado en SMMMLV.	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMMLV, el proponente presenta solo un acta de obra donde se puede verificar que el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos solicitados es de 171 SMMMLV	NO CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMMLV, el proponente presenta solo un acta de obra donde se puede verificar que el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos solicitados es de 251 SMMMLV	CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMMLV, el proponente presenta solo un acta de obra donde se puede verificar que el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos solicitados es de 251 SMMMLV	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	80% presupuesto oficial equivalente a 204 SMMMLV, el proponente presenta acta de cantidades de obra para donde se puede verificar el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos solicitados es de 346 SMMMLV.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA
RESULTADO FINAL															
		NO CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA

*[Firma]*  
LIBERIO FLORENTINO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO  
ENERO 22 DE 2016

**ADECUACIONES Y MODIFICACION EN INFRAESTRUCTURA DEL AREA HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	OFERTAS							OBSERVACIONES	
		FORMAS SAS	OBSERVACIONES	PAJILLA INGENIERIA UTIL	OBSERVACIONES	CONSTRUCCIONES COLAVAS	OBSERVACIONES	SOBERANIA POR		
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE Certificar la ejecución, terminación y liquidación de dos (2) contratos cuyos objetos hayan sido la adecuación de infraestructura.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos los cuales cumplen con el objeto solicitado	el proponente presenta 2 contratos los cuales cumplen con el objeto solicitado
2	a. La fecha de terminación deberá estar comprendida en los últimos cinco (5) años contados hasta la fecha de cierre del presente proceso.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	contrato N. 725-12-2016-terminación: 10/02/2015, contrato N. 122-22-05-2013-terminación: 20/03/2014.	SUBcontrato N. 001-2014-terminación: 10/02/2015, contrato N. 016-2013-terminación: 30/12/2013.
3	b. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se puedan verificar todas las actividades que se listan a continuación, bien en su objeto, en su alcance y/o actividades contractuales: - suministro e instalación de elementos hidrosanitarios. - ejecución de actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en drywall, pintura, meliacaña, instalaciones hidrosanitarias, instalación de enchape en piso y pared.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	el proponente presenta 2 contratos los cuales cumplen con el objeto solicitado	NO ACREDITA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE MUROS EN DRY WALL
4	d. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se pueda verificar un área intervenida igual o superior a 250 M2.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	el proponente presenta dos contratos en los cuales solo en uno se puede evidenciar 253.23 M2S	el proponente presenta dos contratos en los cuales no se evidencia los requeridos intervencidos.
5	e. Se requiere que entre los dos (2) Contratos con los que pretenda acreditar la experiencia ya sea sumados o de forma individual, se pueda verificar que el valor ejecutado de suministro e instalación de elementos hidrosanitarios y actividades de obra civil como: demoliciones, construcción de muros en drywall, pintura, meliacaña, instalación de enchape en piso y pared., en costo directo (en SMMLV) sea igual o superior al 80% del valor del presupuesto oficial del HUS expresado en SMMLV.	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	80% presupuesto que requiere a su vez el costo directo de suministro e instalación de carpintería en acero presenta actividades que suman 157 SMMLV.	80% presupuesto que requiere a su vez el costo directo de suministro e instalación de carpintería en acero presenta actividades que suman 155 SMMLV.
	RESULTADO FINAL	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		

*[Firma]*  
LIDER DEL COMITÉ DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO  
ENERO 23 DE 2016



**HUS**  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

Fecha 25 de enero de 2016

Solicitud de compra N° OC000020160009

Area solicitante : ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

Subdirección de Bienes, Compras y Suministro

Se realiza invitación a cotizar y publicación en la página WEB y en el secop, los servicios de la solicitud

CONSTRUCTORA ESCOBAR SA, IGRAMA SAS, DISCONIL SAS, CONTRUCCIONE COLNOV, CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO, INDIMACOL, EIUCA COLOMBIA, UNION TEMPORAL SAS, INGENIERIA CIVIL GEODESIA SAS, CONSTRUCTORA EMERSON ESCAMILLA MURTE, GENESIS CONTRUCCIONES LTDA, RAEJIA INGENIERA LTDA
--

Se recibe propuesta de los proveedores

CONSTRUCTORA ESCOBAR SA, IGRAMA SAS, DISCONIL SAS, CONTRUCCIONE COLNOV, CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO, INDIMACOL, EIUCA COLOMBIA, CONSULTORIA Y CONTRUCCIONES CLINCCO SAS, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, JUNCO ASOCIADOS, VISUAR SAS, FLOR CONTRUCTORES, ICONAR LTDA, UNION TEMPORAL SAS, INGENIERIA CIVIL GEODESIA SAS, CONSTRUCTORA EMERSON ESCAMILLA MURTE, GENESIS CONTRUCCIONES LTDA, RAEJIA INGENIERA LTDA
---

DESCRIPCION	CONSTRUCTORA ESCOBAR SAS	IGRAMA SAS	DISCONIL SAS	CONTRUCCIONE COLNOV	CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO	INDIMACOL
	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA
ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL AREA HOSPITALARIA DEL E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.	170.220.409	150.887.720	160.082.846	163.962.100	170.131.635	174.262.589
CONCEPTO TECNICO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

DESCRIPCION	EIUCA COLOMBIA	CONSULTORIA Y CONTRUCCIONES CLINCCO SAS	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	JUNCO ASOCIADOS	VISUAR SAS	FLOR CONTRUCTORES
	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA
ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL AREA HOSPITALARIA DEL E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.	171.999.984	146.584.751	165.219.370	162.831.999	158.683.056	120.868.263
CONCEPTO TECNICO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

DESCRIPCION	ICONAR LTDA	UNION TEMPORAL SAS	INGENIERIA CIVIL GEODESIA SAS	CONSTRUCTORA EMERSON ESCAMILLA MURTE	GENESIS CONTRUCCIONES LTDA	RAELJA INGENIERA LTDA
	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA
ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA HOSPITALARIA DEL E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.	1.47.912.553	No es evaluado ya que el estatuto de contratación no contempla contratación con uniones temporales	El proponente no incluye el iva en su propuesta	-	-	El proponente no incluye el iva en su propuesta
CONCEPTO TECNICO	NO CUMPLE			NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Resultados de la evaluación

Una vez realizadas las evaluación técnica por el area de arquitectura y mantenimiento, las economicas y juridicas por la subdireccion de bienes compras y suministros y se establecio el cumplimiento de estos requisitos se recomienda a la gerencia contratar con la empresa VISUAR SAS, por un valor de 158.683.056.00, ya que es la propuesta mas favorable para el HUS



**CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMARGO**

Subdirector de Bienes Compr y Suministros